




PROVINCIA DI TREVISO
 COMUNE DI SALGAREDA



INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITA' CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P.66 NEI CENTRI ABITATI DI SALGAREDA E VIGONOVO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



COMMITTENTE: COMUNE DI SALGAREDA
 Via Roma, 111
 Salgareda (TV)
 P.IVA: 0135760264
 C.F.: 80012290260

COMPUTI E STIME
 QUADRO ECONOMICO

CODICE ELABORATO

1	3	0	2	0	E	0	0	0	3	0	0	F	0
DENOMINAZIONE				OPERA	FASE	TEMATICA	PROGRESSO			SUB	TIPO	REV.	

3					
2					
1					
0	EMISSIONE	FEBBRAIO 2023	MF	AG	VG
REV	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTISTA: arch. Andrea Gabatel
 ing. Enrico Musacchio

CON: geom. Manuel Feltrin



PROTECO engineering s.r.l.
 San Donà di Piave (VE) - 30027, Via C. Battisti, 39 - tel. +39 0421 54589 fax +39 0421 54532
 www.protecoeng.com mail: protecoeng@protecoeng.com mail PEC: protecoengineering srl@legalmail.it P.I. 03952490278

SCALA: -
 FILE: 1302.0.E.0.003.0.F.0_OE_CART.dwg
 CTB: CTB: PROTECO_01

Il presente elaborato è di proprietà di PROTECO engineering s.r.l. e non può essere riprodotto o trasmesso a terzi anche in modo parziale senza autorizzazione scritta

Provincia di Treviso - Comune di Salgareda

"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza ed alla riqualificazione della mobilità ciclo-pedonale lungo la S.P. 66 nei centri abitati di Salgareda e Vigonovo"

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	Ambito 1	Ambito 2	TOTALE INTERVENTI PARZIALE	TOTALE COMPLESSIVO
1) LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€ 18.571,80	€ 8.587,31	€ 27.159,11	
2) LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO	€ 87.904,18	€ 28.271,93	€ 116.176,11	
4) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.728,21	€ 1.636,79	€ 6.365,00	
	€ 111.204,19	€ 38.496,03		€ 149.700,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
1) Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto	€ -	€ -	€ -	
2) Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	€ -	€ -	
3) Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	€ -	€ -	
4) Imprevisti (esclusa IVA)	€ 10.008,38	€ 3.464,64	€ 13.473,02	
5) Acquisizione aree o immobili	€ -	€ -	€ -	
6) Accantonamento previsto dall'art. 133 comma 3 e 4 del codice	€ 1.112,04	€ 384,96	€ 1.497,00	
7) Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP,CSE, DL	€ 16.815,42	€ 2.097,94	€ 18.913,36	
8) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -	€ -	€ -	
9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -	
10) Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche	€ -	€ -	€ -	
11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi	€ -	€ -	€ -	
12) IVA ed altri eventuali imposte (22%)	€ 30.366,16	€ 9.692,89	€ 40.059,05	
	€ 58.302,00	€ 15.640,44		€ 73.942,43
Arrotondamento				€ 1.357,35
TOTALE				€ 225.000,00